

舗装補修関連資材一覧表

1. 調査結果表

令和6年4月1日以降適用

摘要	事業名 : 舗装補修工事 箇所名 : 青森県内
----	----------------------------

No	品名	規格	週休2日 補正	単位	価格 (円)	備考
1	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=33cm、ガラス基材 昼間施工	補正無	m	2,020	日当り施工量: 200m/日
			4週6休		2,030	
			4週7休		2,050	
			4週8休		2,070	
2	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=33cm、ガラス基材 夜間施工	補正無	m	2,460	日当り施工量: 200m/日
			4週6休		2,480	
			4週7休		2,500	
			4週8休		2,530	
3	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=50cm、ガラス基材 昼間施工	補正無	m	2,660	日当り施工量: 200m/日
			4週6休		2,670	
			4週7休		2,690	
			4週8休		2,700	
4	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=50cm、ガラス基材 夜間施工	補正無	m	3,100	日当り施工量: 200m/日
			4週6休		3,110	
			4週7休		3,140	
			4週8休		3,170	
5	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=100cm、ガラス基材 昼間施工	補正無	m	4,380	日当り施工量: 200m/日
			4週6休		4,380	
			4週7休		4,400	
			4週8休		4,420	
6	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=100cm、ガラス基材 夜間施工	補正無	m	4,820	日当り施工量: 200m/日
			4週6休		4,830	
			4週7休		4,860	
			4週8休		4,880	
7	予備破碎工 機・労含む	路上再生用スクリップ処理幅2.0m、処 理深0.3m以下	補正無	m ²	529	日当り施工量: 1000m ² /日
			4週6休		531	
			4週7休		534	
			4週8休		538	
8	予備破碎工 機・労含む	路上再生用スクリップ処理幅2.0m、処 理深0.3mを超え0.4m以下	補正無	m ²	685	日当り施工量: 790m ² /日
			4週6休		688	
			4週7休		692	
			4週8休		697	