

舗装補修関連資材一覧表

1. 調査結果表

令和6年10月1日以降適用

摘要	事業名 : 舗装補修工事 箇所名 : 青森県内
----	----------------------------

No	品名	規格	週休2日補正	単位	価格 (円)	備考	
1	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=33cm、ガラス基材 昼間施工	補正無		m	2,060	日当り施工量: 200m/日
			現場閉所	通期		2,080	
				月単位		2,100	
			交替制	通期		2,080	
				月単位		2,100	
2	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=33cm、ガラス基材 夜間施工	補正無		m	2,530	日当り施工量: 200m/日
			現場閉所	通期		2,550	
				月単位		2,580	
			交替制	通期		2,550	
				月単位		2,580	
3	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=50cm、ガラス基材 昼間施工	補正無		m	2,700	日当り施工量: 200m/日
			現場閉所	通期		2,720	
				月単位		2,740	
			交替制	通期		2,720	
				月単位		2,740	
4	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=50cm、ガラス基材 夜間施工	補正無		m	3,160	日当り施工量: 200m/日
			現場閉所	通期		3,190	
				月単位		3,220	
			交替制	通期		3,190	
				月単位		3,220	
5	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=100cm、ガラス基材 昼間施工	補正無		m	4,420	日当り施工量: 200m/日
			現場閉所	通期		4,440	
				月単位		4,460	
			交替制	通期		4,440	
				月単位		4,460	
6	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=100cm、ガラス基材 夜間施工	補正無		m	4,880	日当り施工量: 200m/日
			現場閉所	通期		4,910	
				月単位		4,940	
			交替制	通期		4,910	
				月単位		4,940	
7	予備破碎工 機・労含む	路上再生用スレ`ライク`処理幅2.0m 処理深0.3m以下	補正無		m2	535	日当り施工量: 1000m2/日
			現場閉所	通期		539	
				月単位		542	
			交替制	通期		539	
				月単位		542	
8	予備破碎工 機・労含む	路上再生用スレ`ライク`処理幅2.0m 処理深0.3mを超え0.4m以下	補正無		m2	693	日当り施工量: 790m2/日
			現場閉所	通期		698	
				月単位		703	
			交替制	通期		698	
				月単位		703	