

舗装補修関連資材一覧表

1. 調査結果表

令和5年10月1日以降適用

摘要	事業名 : 舗装補修工事 箇所名 : 青森県内
----	----------------------------

No	品名	規格	週休2日 補正	単位	価格 (円)	備考
1	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=33cm、ガラス基材 昼間施工	補正無	m	2,000	日当り施工量: 200m/日
			4週6休		2,010	
			4週7休		2,020	
			4週8休		2,040	
2	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=33cm、ガラス基材 夜間施工	補正無	m	2,440	日当り施工量: 200m/日
			4週6休		2,450	
			4週7休		2,480	
			4週8休		2,510	
3	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=50cm、ガラス基材 昼間施工	補正無	m	2,630	日当り施工量: 200m/日
			4週6休		2,640	
			4週7休		2,660	
			4週8休		2,670	
4	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=50cm、ガラス基材 夜間施工	補正無	m	3,070	日当り施工量: 200m/日
			4週6休		3,080	
			4週7休		3,110	
			4週8休		3,140	
5	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=100cm、ガラス基材 昼間施工	補正無	m	4,320	日当り施工量: 200m/日
			4週6休		4,330	
			4週7休		4,350	
			4週8休		4,360	
6	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=100cm、ガラス基材 夜間施工	補正無	m	4,760	日当り施工量: 200m/日
			4週6休		4,770	
			4週7休		4,800	
			4週8休		4,830	
7	予備破碎工 機・労含む	路上再生用スチーライザ処理幅2.0m、処 理深0.3m以下	補正無	m2	530	日当り施工量: 1000m2/日
			4週6休		532	
			4週7休		535	
			4週8休		539	
8	予備破碎工 機・労含む	路上再生用スチーライザ処理幅2.0m、処 理深0.3mを超え0.4m以下	補正無	m2	687	日当り施工量: 790m2/日
			4週6休		689	
			4週7休		694	
			4週8休		698	